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Convention de prestation de services entre la Communauté
d’Agglomération de la Provence Verte et la Régie des eaux de la
Provence Verte concernant les communes de La Celle, Méounes-lés-
Montrieux et le territoire d'intervention de |I'ex SIVU de l'lssole
(Forcalqueiret - Sainte-Anastasie sur Issole)

Entre les soussignés,

La Communauté d’Agglomération de la Provence Verte sise 174 Route Départementale 554,
Quartier de Paris — 83170 BRIGNOLES, représentée par Didier BREMOND, Président, diment
habilité en vertu de la délibération n° 2021-30 du Conseil communautaire du 26 février 2021

Ci-apres denommeée « la Communauté d'Agglomération » ou « la CAPV »
D’une part,
Et,

La Régie des Eaux de la Provence Verte, située 12 Boulevard Saint-Louis, 83170 BRIGNOLES
et représentée par Gildas BERROU, directeur, agissant en vertu de la délibération n° XXXX
du Conseil d’administration du

Ci-aprés dénommeée « la REPV » ou « le prestataire »

D’autre part,

Il est préalablement exposé :

Considérant qu’en application des dispositions des articles L 5216-7-1 et L 5215-27 du CGCT,
la Communauté d’Agglomération peut confier, par convention « la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de ses attributions a une ou plusieurs communes
membres, & leurs groupements ou a toute autre collectivité territoriale ou établissement
public ».

Considérant que les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public, constituant
des contrats de quasi-régie ou des contrats de coopération public-public, sont exclus du
champ d'application du droit de la commande publique. Il ne parait en effet pas utile d’exiger
la mise en ceuvre d’obligations de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de
contrats entre un pouvoir adjudicateur et une entité qui, bien que dotée de la personnalité
morale, constitue le simple prolongement administratif de celui-ci.
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Considérant que la Cour de Justice de |I'lUnion européenne (CJUE) a ainsi successivement
reconnu l'existence des contrats de quasi-régie, qualifiés également de contrats in house,
puis des contrats de coopération public-public.

Considérant qu'a la suite des directives de 2014, I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics et 'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession ont cristallisé la jurisprudence européenne en précisant le régime
applicable aux contrats passés entre entités du secteur public.

Considérant qu’en application de |'article 66 de la loi n® 2015-991 du 07 aodt 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République, la Communauté d'Agglomération
exerce, depuis le 1*" janvier 2020, en lieu et place des communes membres les compétences
« eau potable » et « assainissement collectif des eaux usées » ;

Considérant que la Régie des Eaux de la Provence Verte (REPV) est un établissement public
local a caractere industriel et commercial (EPIC) créé par délibération du conseil
communautaire de la Provence verte n° 2020-01 en date du 15 janvier 2020,

Considérant qu’aux termes de ses statuts, la REPV peut effectuer des missions de prestations

de services (études, prestations et/ou travaux en matiére d'eau potable ou d'assainissement
collectif) a la demande de la Communauté d'Agglomération,

Il est convenu et arrété ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

Dans le cadre d’'une bonne gestion de la compétence eau et assainissement sur son territoire
et permettant de conserver un lien de proximité, la présente convention a pour objet de
définir les conditions par lesquelles la REPV assure une prestation de service pour le compte
de la Communauté d’'Agglomération.

La présente convention a pour objet de confier a la REPV les missions suivantes :

- Commune de La Celle :
o Mission Exploitation AEP pour le hameau de Recabeliére
o Mission AMO Projet pour les travaux sur le réseau d'eau potable et
d’assainissement

- Commune de Méounes-les- Montrieux :
o Mission AMO Projet pour les travaux sur le réseau d'assainissement
o Mission AMO Projet pour la construction d’une nouvelle station de traitement
des eaux usées

- Territoire d'intervention de I'Ex SIVU de I'lssole (production/stockage/transport eau
potable pour Forcalqueiret et Sainte-Anastasie sur Issole) :
o Mission AMO Projet pour la réalisation de deux forages sur le site des Guines
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o Mission AMO Projet pour réalisation, équipement et autorisation d'un forage
sur le site de Peiro Countau

Le prestataire s’engage a exécuter les prestations, dont les descriptions figurent a I'article 2,
selon les modalités décrites ci-apres.

Il est précisé que les missions et taches confiées a la REPV seront exécutées, au nom et pour

le compte de la CAPV, en contrepartie d'une prise en charge des codts par la Communauté
selon les modalités définies dans la présente convention de prestation de service.

Article 2 : Conditions et déroulement des prestations

Les missions susceptibles d'étre confiées a la REPV sont de 4 types :

1) Mission d’ « Assistance a Maitrise d'Ouvrage — Assistance Conseil » (AMO Conseil) :
Une telle mission comprend I'exécution par la REPV des prestations suivantes :

- Conseil auprés de la Commune et de la Direction de |'eau de I'assainissement collectif
et des eaux pluviales urbaines (DEAP) en matiere d'exploitation et de travaux sur les
réseaux et ouvrages,

- Assistance a la définition des données techniques et financieres de projets d'études
ou de travaux,

- Fourniture a la DEAP de la CAPV de toute piéce ou donnée (les livrables) issue de sa
mission.

2) Mission d’ « Assistance a Maitrise d’'Ouvrage — Projet » (AMO Projet) :
Une telle mission comprend I'exécution par la REPV des prestations suivantes :

- Rédaction, assistance a la passation et gestion technique, administrative et financiere
des Marchés d’étude et/ou de travaux et autres prestations associées nécessaires
(CSPS, contrbleur technique, maitre d'ceuvre...),

- Suivi du marché de maitrise d'ceuvre

- Suivi des marchés travaux en lien avec le maitre d'ceuvre

- Fourniture a la DEAP de la CAPV :

. de toutes les pieces produites (par elle-méme ou par le Maitre d'ceuvre, le cas échéant) pour
validation ou amendement : DCE (piéces administratives et techniques), rapport d'analyse
des offres, rapport/plan/donnée produite dans le cadre de la mission et des Marchés,

. des rapports et supports de présentation en Commission d'Appel d'Offres de la CAPV

3) Mission « Exploitation eau potable » (Exploitation AEP) :

Une telle mission comprend I'exécution par la REPV de l'ensemble des prestations
d'exploitation des réseaux et/ou ouvrages de production/adduction/distribution d’eau
potable :

- Exploitation des ouvrages de production, d’adduction et de stockage : surveillance et
inspections, entretien préventif et curatif, sur ouvrages et appareillages de controle,
régulation et mesure,

- Exploitation des réseaux de distribution : surveillance et inspections, entretien
préventif et curatif, sur réseaux et appareillages de contréle, régulation et mesure,

- Suivi de la qualité des eaux produites et distribuées conformément aux prescriptions
générales et spécifiques en vigueur,

- Suivi de la supervision des ouvrages et réseaux et capitalisation des données,
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Astreinte pour continuité de service 24h/24 et 7j/7,

Reléve des compteurs semestrielle et établissement de la facturation,

Permanence clientéle (téléphonique, mail et présentiel dans les locaux de la REPV),
Instruction documents d’urbanisme

Instruction DT/DICT

Production des données nécessaires a la rédaction du RPQS, aux déclarations agence
de I'eau, capacité de réseau et SISPEA et transmission a la DEAP de la CAPV pour
suite a donner.

Propositions de travaux

Mission « Exploitation assainissement collectif » (Exploitation AC) :

Une telle mission comprend l'exécution par la REPV de l'ensemble des prestations
d'exploitation des réseaux et ouvrages de collecte, de transfert et de traitement des eaux
usees en assainissement collectif :

Exploitation des ouvrages de traitement des eaux usées : paramétrage et exploitation
des équipements de station de traitement et mise en application des prescriptions en
matiére d'autosurveillance,

Supervision de I'autosurveillance de la station d’'épuration

Exploitation des réseaux de collecte : surveillance et inspection, entretien préventif et
curatif, sur réseaux et appareillages de contrdle, régulation et mesure, ainsi que sur
postes de relevage et de refoulement, déversoirs d'orage et bassins,

Supervision de I'autosurveillance réseaux, le cas échéant,

Suivi de la qualité des eaux collectées et traitées conformément aux prescriptions
générales et spécifiques en vigueur,

Suivi de la supervision des ouvrages et réseaux,

Astreinte pour continuité de service 24h/24 et 7j/7,

Etablissement de la facturation,

Permanence clientéle,

Instruction documents d'urbanisme

Instruction DT/DICT

Production des données RPQS, déclarations agence de l'eau et SISPEA avec
transmission a la DEAP de la CAPV.

Propositions de travaux

Dans un premier temps, le prestataire s’engage a fournir les prestations suivantes :

Description des prestations Commune de La Celle :

1) Mission Exploitation AEP telle que défini au 3) de l'article 2 pour le hameau de
Recabeliere
Délai d’exécution prévisionnel : de janvier au 31 décembre 2021

2) Mission AMO Projet telle que défini au 2) de I'article 2 pour les travaux sur le réseau
d'eau potable et d'assainissement :

. Marché de Maitrise d'ceuvre (Espace Paysage Méditerranée - EPM))

+ Marché travaux (entreprise(s) non retenue(s) a ce jour)

Délai d’'exécution prévisionnel : de janvier au 31 décembre 2021
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¢ Description des prestations Commune de Méounes-lés-Montrieux :

1) Mission AMO Projet telle que défini au 2) de I'article 2 pour les travaux sur le réseau
d’assainissement :

. Marché de Maitrise d'ceuvre (BM Etudes Eau)

. Marché CSPS (AASCO)

+ Marché travaux (entreprise(s) non retenue(s) a ce jour)

Délai d’exécution prévisionnel : de janvier au 31 décembre 2021 avec un Ordre de

Service pour démarrage du Marché Travaux pour septembre 2021

2) Mission AMO Projet telle que défini au 2) de I'article 2 pour la construction d'une
nouvelle station de traitement des eaux usées :

Délais d’exécution prévisionnels : de janvier 2021 a décembre 2023 avec :

. mai 2021 : Ordre de Service pour démarrage Mission de Maitrise d’ceuvre

. hovembre 2021 : fourniture du DCE Marché de Travaux

. mai 2022 : Ordre de Service pour démarrage Marché de Travaux

. décembre 2023 : réception de la station de traitement

o Description des prestations Territoire de I'ex-SIVU de I'Issole (Forcalqueiret et Ste
Anastasie sur Issole :

1) Mission AMO Projet telle que défini au 2) de I'article 2 pour la réalisation de deux
forages sur le site des Guines :

Marché de Maitrise d’ceuvre (Ingeneria SAS)

Marché de Travaux (Forasud)

Délais d’exécution prévisionnel : de janvier au 31 décembre 2021

2) Mission AMO Projet telle que défini au 2) de l'article 2 pour réalisation,
équipement et autorisation d'un forage sur le site de Peiro Countau :

Marché de Maitrise d’ceuvre (Ingeneria SAS)

Délais d’exécution prévisionnel : de janvier au 31 décembre 2021

Article 3 : Modalités financiéres relatives au remboursement des dépenses de
fonctionnement de la REPV

La Communauté d'Agglomération s'engage a rembourser a la REPV les frais liés a la
réalisation de la prestation. Le remboursement sera établi sur la base des frais réellement
mandatés pour les prestations réalisées.

Le remboursement au réel sera réalisé dans la limite d'un montant plafond fixé annuellement
et contradictoirement par les parties.

Ce montant plafond est notamment défini, sur la base des projets d’études et de travaux déja
référencés (s'agissant des missions AMO-conseil ou AMO-projet) et des connaissances
techniques acquises sur les territoires concernés (s'agissant des missions d'exploitation AEP
ou AC) a la date de la signature de la présente convention.
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Chaque année, en septembre, la REPV transmettra a la Communauté d’Agglomération le
budget prévisionnel pour la réalisation de la prestation sur l'année n+1. Ce budget
prévisionnel constituera le montant plafond annuel a ne pas dépasser.

Le budget prévisionnel sera validé par la CAPV.

En tout état de cause, le montant maximum annuel facturé par la REPV a la Communauté
d'Agglomération ne saurait dépasser la somme prévue dans le cadre du budget prévisionnel.

Le budget prévisionnel établi par la REPV sera réalisé conformément a |'évaluation du co(t
du service rendu.

En cas de dépassement de ce montant maximum (qui serait lié, par exemple, a 'apparition
de contraintes non indentifiables lors de la signature de la présente convention), les parties
se rencontreront afin de faire un point financier spécifique et souscrire un avenant

Pour I'année 2021, ce budget prévisionnel est annexé a la présente convention (Annexe 1).

Les crédits seront prévus sur les budgets annexes eau/assainissement concernés avec un
détail par commune.

Les modalités de paiement :
La REPV établira un titre de recette semestriel accompagné des piéces justificatives suivantes :
- Etat semestriel signé par I'ordonnateur faisant apparaitre les éléments suivants : objet
de la dépense, tiers, numéro de mandat
- Factures d'intervention des entreprises.
- Factures d'achat de fournitures et équipements.
- Pour les prestations effectuées en régie : tableau justificatif du colt de fonctionnement
du service comprenant le nombre d’heures réalisées, le colt unitaire global de I'agent
comprenant les frais de matériel, bureau, véhicule, siege...

Article 4 — Conditions d’exécution de la prestation

Pendant la durée de la convention, la REPV assure, sous sa responsabilité, pour le compte de
la CAPV, la bonne exécution des prestations qui lui sont confiées, incluant, lorsqu’elle
interviendra en régie ou supervisera les missions d'un prestataire, la bonne gestion et la
maintenance technique des ouvrages dédiés a |'eau potable ou a I'assainissement collectif.

La REPV s’engage a contracter les polices d'assurance nécessaires a couvrir les activités
accomplies dans le cadre de la présente convention. Elle devra mettre en ceuvre les moyens
techniques et humains nécessaires a la bonne gestion, au bon déroulement des missions
confiées.

La CAPV s'engage a mettre a disposition de la REPV, I'ensemble des informations nécessaires
a la bonne exécution de la convention.
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Article 5 — Modalités de contréle et d’évaluation de la prestation de service

Afin de faciliter la mise en ceuvre et le suivi des prestations liées a cette convention, les parties
désignent les référents suivants :

- Pour la CAPV : Mme Anne Jérome, Directrice DEAP

- Pour la REPV : M. Gildas BERROU, Directeur

La prestation de service donne lieu a un bilan mensuel, permettant d'échanger sur :
- Les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en ceuvre de la convention ;
- Les interventions techniques réalisées ;
- Et tout autre point jugé utile par les parties.

Article 6 - Durée de la convention

La convention sera conclue pour la durée de I'exécution des missions confiées a la REPV.
Elle pourra étre modifiée, par voie d’avenant, dans son étendue et ses modalités d'exécution
en fonction de la nécessité des missions de prestations confiées par la CAPV et de la
Iégislation.

Article 7 - Résiliation

La présente convention prend fin a son terme défini a l'article 2.

Elle se trouverait suspendue ou résiliée de plein droit et sans indemnités d’aucune sorte dans
tous les cas reconnus de force majeure.

Elle peut également étre dénoncée a tout moment par lettre recommandé avec accusé de
réception par I'une ou l'autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois.

En cas de manquement « du prestataire » a I'une quelconque de ses obligations aprés mise
en demeure restée infructueuse pendant un délai de 8 jours, la « Communauté
d'Agglomération » pourra prononcer la déchéance de la convention, sans indemnisation du
« prestataire ».

Article 8 - Réglement des litiges

Toute difficulté, a l'occasion de I'interprétation ou de I'exécution de la présente convention
qui ne pourrait pas faire I'objet d'un réglement amiable, sera soumise a la juridiction
compétente.

Fait & Brignoles,

L i s
en 2 exemplaires
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Le Président Le Directeur
de la Communauté d’Agglomération de la Régie des Eaux
de la Provence Verte de la Provence Verte
Didier BREMOND Gildas BERROU
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